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B.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp. 
1.1.Cześć Ogólna 

a) nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: budowa gminnej biblioteki publicznej w Świątkach 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych z wyszczególnieniem i opisem prac towarzyszących i robót 

tymczasowych: 
wykonanie robót budowlanych związanych z  budową gminnej biblioteki publicznej w Świątkach, w tym: 

1) przygotowanie terenu budowy – roboty rozbiórkowe - obudowa fontanny, chodnik, wycinka drzew), 
ogrodzenie ternu budowy  

2) roboty rozbiórkowe w budynku istn. budynków handlowych 
3) wywiezienie i utylizacja gruzu 
4) roboty ziemne – zdjęcie warstwy humusu spycharkami, wykopy wykonywane spycharkami i koparkami 

przedsiębiernymi, zasypanie wykopów spycharkami, wywiezienie nadmiaru ziemi 
5) roboty fundamentowe – podkłady z betonu B-7,5 na podłoŜu gruntowym, deskowanie i wykonanie ław i 

stóp fundamentowych z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III i A-0, fundamentowanie na studniach 
6) roboty izolacyjne – izolacja przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław 

fundamentowych betonowych 
7) roboty murarskie – wykonanie ścian fundamentowych oraz piwnicznych gr. 25cm z bloczków 

betonowych na zaprawie cementowo – wapiennej, otworów okiennych i drzwiowych z osadzeniem 
nadproŜy prefabrykowanych 

8) roboty betonowe i zbrojarskie – deskowanie i wykonanie słupów Ŝelbetowych, podciągów oraz płyty 
stropowej płaskiej z betonu B-37 zbrojonego stalą A-0 i A-IIIN, rdzeni Ŝelbetowych w ścianach i wieńców 
z betonu B-20 zbrojonego stalą  A-0 i A-III. 

9) roboty tynkarskie – wykonanie tynków kat. II na ścianach zewn. fundamentowych i w pomieszczeniach 
technicznych 

10) roboty izolacyjne – wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych pionowych na 
zimno z 2 warstw emulsji asfaltowej oraz 1 warstwy lepiku asfalt. na zimno 

11) roboty izolacyjne - Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - 10 cm 
oraz Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej na ścianach poniŜej poziomu terenu 

12) roboty murarskie – wykonanie ścian gr. 25cm z cegieł kratówek kl. 150 na zaprawie cementowo – 
wapiennej, otworów okiennych i drzwiowych z osadzeniem nadproŜy prefabrykowanych; wykonanie 
kominów wentylacyjnych z elementów wybranego systemu wraz z oszpałdowaniem cegłami gr. 1/4 i 1/2 
cegły 

13) wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich (piasek i pospółka) oraz betonowych 
14) roboty posadzkowe – wykonanie podłoŜy pod posadzki –  wypełnienie gruntem niespoistym – piaskiem 

średnim i grubym przestrzeni podposadzkowych, wykonanie podkładu pod posadzki z pospółki gr. 15 
cm, podkładu z betonu B-7,5 gr. 10 cm na gruncie 

15) roboty izolacyjne - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej i papy asf. 
na lepiku- poziome podposadzkowe, izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 14cm na podkładach beton. na gruncie  

16) roboty posadzkowe – wykonanie warstwy szlichty cementowej zbrojonej gr. 5 cm 
17) roboty murarskie – ścianki działowe z cegieł dziurawek i kratówek na zaprawie cement. – wapiennej gr. 

1/4  i 1/2  cegły oraz z płytek gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie j.w. 
18) roboty izolacyjne – paraizolacja przestrzeni stropu pod dachem folią PE szeroka, izolacja cieplna j.w. 

płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm;  
19) roboty ciesielskie – wykonanie więźb dachowych płatwiowo – krokwiowych z drewna kl. C-27 
20) Wykonanie deskowania szczelnego i łacenia dachów wraz z membraną dachowa paroprzepuszczalną 
21) roboty dekarskie – pokrycie dachów blachą dachówkową 
22) montaŜ stolarki okiennej o współczynniku U<=0,9W/m2K, część okien szklona szkłe, bezpiecznym, jedno 

okno ppoŜ. EI 30 oraz drzwi zewnętrznych o U<=1,3W/m2K 
23) montaŜ wewnętrznych ścianek aluminiowych szklonych i drzwi j.w., szkło term., bezpieczne; montaŜ 

drzwi ppoŜ 
24) osadzenie parapetów pref. oraz podokienników z blachy powlekanej 
25) roboty tynkarskie - wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. II i III. 
26) obudowa nie ukrytych pionów wod – kan, płytami gips. – kartonowymi GKFB gr. 12,5 mm wg. 

określonego systemu  
27) obsadzenie ościeŜnic stalowych i drzwi wewnętrznych 
28) roboty okładzinowe - licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zapr5awie klejowej 
29) roboty malarskie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków 

gładkich bez gruntowania 
30) roboty posadzkowe – posadzki z płytek gres gr. 12 mm, gat. 1 kl. ścieralności 3 (pom. sanitarne) i 4 

(pom. techniniczne i pracownia ceramiczna i tradycji) 
31) Wykonanie na części ścian elewacji  cegły klinkierowej gr. 12 cm do wys. 2,5m, zakończenie cegłą 

profilową ze spadkiem od budynku na szer.  15-18 cm 
32) Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 16 cm- przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z 

przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 
33) wyprawa elew. cienkowarstwowa na przyg. podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej i tynki 

mozaikowe na cokołach nie wykończonych cegłą klinkierową 
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34) pochwyty stalowe systemowe przy schodach  
35) obróbki blacharskie z blachy powlekanej  
36) rynny i rury spustowe z PCV 
37) wykonanie wyłazu dachowego, osadzenie drabiny 
38) wykonanie opaski wokół budynku z kostki beton. gr. 8 cm na podsypce cement. – piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawa cementowa 
39) wykonanie trawników, sadzenie drzew i krzewów 
40) dostawa i montaŜ windy – podnośnika dla niepełnosprawnych 
41) dostawa i montaŜ wyposaŜenia technologicznego 
Integralną częścią ST stanowi szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robót 
budowlanych zawiera: 

c) informacje o terenie budowy: 
1. Ze względu na fakt Ŝe roboty będą wykonywane w centralnej części miejscowości  przy organizacji 

wykonania robót naleŜy uwzględnić: 
a. zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
b. ochronę środowiska, 
c. zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy osób pracujących i tych  

nie związanych z wykonywanymi robotami, 
d. zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynku osób w nim pracujących, 
e. ogrodzenie terenu budowy, 
f. organizację zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

2. Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.  
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem, formularzem 

kosztorysu ofertowego i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ 

do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
d) nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45.00.00.00-7   -  Roboty budowlane. 
45.45.30.00-7   -  Roboty remontowe oraz renowacyjne. 
45.26.21.20-8   -  Wznoszenie rusztowań. 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych 
45262520-2 Roboty murowe 
45262700-8 Przebudowa budynków 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45261100-5 45 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
45262522-6 Roboty murarskie 
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

e) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 

1.2. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 
podstawie projektu architektoniczno – budowlanego „Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świątkach” 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072 (tekst jednolity  Dz.u. z 2013 
poz.1129). Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewności, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych we 
wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. NajwaŜniejsze 
oznaczenia i skróty: 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
InŜynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację iwspółrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST. 
Dokumentacja projektowa stanowi część umowy i ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
• Dostarczoną przez Zamawiającego, 
• Sporządzoną przez Wykonawcę. 
Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, do których dopuszczane są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca moŜe wybierać inne systemy rozwiązań niŜ podane są w 
dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie 
tych robót. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, a takŜe zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Teren naleŜy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych. 
1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu. 
Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi instalacji i urządzeń 
oraz roślinności naleŜy teren oczyścić i przygotować w sposób następujący: 
• Zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (resztki konstrukcji, studnie, przewody rurowe, 
kable i inne), 
• Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 
• Jeśli na terenie budowy występują obiektów chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki kultury, 
wykopaliska archeologiczne naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć, 
• Jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne naleŜy je zabezpieczyć tak, aby nie zakłócać jego przepływu i 
aby nie uległy zanieczyszczeniu, 
• Usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus). 
• JeŜeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce naleŜy je zdemontować a materiały 
uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliŜsze (uzgodnione z 
Inwestorem) miejsce składowania. 
1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na terenie 
budowy oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe naleŜy oznakować jak miejsca 
niebezpieczne, wymagające szczególnej ostroŜności. Drogi tymczasowe naleŜy wykonywać na trasach, na których 
nieprzewidziane są drogi stałe. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy bezpieczeństwa 
środowiska naturalnego. Wykonawca powinien: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie: 
- lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – nie dopuszczać do uŜycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym niŜ dopuszczalne, stosować materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania 
• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w., 
• moŜliwością powstania poŜaru – naleŜy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne składować w sposób 
zgodny z 



BUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĄTKACH 
AASOBOL Pracownia Projektowa   19-335 Prostki, Lipińskie Małe 15 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
5 

odpowiednimi przepisami, zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 
1.5.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie budowy 
odpowiada Wykonawca, który powinien zapewnić ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w 
czasie trwania budowy. Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji podziemnej i nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych wagowo 
ładunków i powiadamiał będzie Inspektora nadzoru o kaŜdym takim przewozie. Jeśli pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe spowodują uszkodzenia Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.8 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności ma zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
1.5.10 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami 
• inne 
Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i winien informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. Materiały. 
2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie. 
Wykonawca winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Badania powinny być udokumentowane w celu uzyskania informacji, Ŝe materiały uzyskano z 
dopuszczalnego źródła i spełniają wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 
W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wykonawca powinien uzyskać pozwolenia od właścicieli i 
odnośnych organów władzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawić dokumentację, która zawiera raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Wykonawca zechce wykorzystać 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykona to na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca winien powiadomić Inspektora nadzoru o tym, Ŝe dokonał 
wyboru konkretnego materiału, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany na inny 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratą jakości i właściwości, były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy 
InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
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 InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 

 InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. KaŜdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. KaŜdy sprzęt do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o 
dokonanym wyborze rodzaju sprzętu i uzyskać od niego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
4. Transport. 
Środki transportu naleŜy dostosować w zaleŜności od rodzaju przewoŜonych materiałów. PrzewoŜony ładunek naleŜy 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco i na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Przed rozpocz ęciem robót Wykonawca opracuje: 

 Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna), 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 Projekt organizacji budowy, 

 Projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadz enie robót zgodnie z umow ą oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 
geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru,  

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót, Wykonawca 
poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru), 

 Inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, normach i wytycznych moŜe akceptować lub odrzucać materiały i elementy robót, 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jako ści robót. 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Pomiary i badania powinny być przeprowadzane w trakcie 
budowy z taką częstotliwością, aby zapewnić stwierdzenie Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w 
takim zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek do badania i moŜe zlecić 
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
nadzoru kopie raportów z wynikami badań jaknajszybciej, ale nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor nadzoru jest równieŜ 
uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania niezaleŜnie od Wykonawcy 
na swój koszt. JeŜeli wyniki wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Wtedy całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną j.w. i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiają-cego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Będą prowadzone czytelnie, trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-padku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, ale nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Inspektor nadzoru jest równieŜ uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
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dokumentacją projektową i SST. Wtedy całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną j.w. i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.   
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Będą prowadzone czytelnie, trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku 
zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.1. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Ponadto powinny być w 
dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

 odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
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dziennika budowy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. 
W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą, tj, dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
JeŜeli wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które się pojawiły w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie powyŜej dot. Odbioru ostatecznego robót. 
9. Podstawa płatno ści. 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• Robociznę bezpośrednio z narzutami 
• Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i orga nizacji ruchu obejmuje: 
• Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
• Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
• Opłaty/dzierŜawy terenu, 
• Przygotowanie terenu, 
• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
• Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organ izacji ruchu obejmuje: 
• Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
• Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organ izacji ruchu obejmuje: 
• Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
10. Przepisy związane 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086). 
10.2. Rozporz ądzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209,poz.1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W-wa 1989-
1990, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01 ROBOTY ZIEMNE 

CPV – 45111-000-8 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych przy budowie budowa gminnej biblioteki publicznej w Świątkach 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• Usunięcie warstw humusu, 
• Wykopy, 
• Podkład podposadzkowy piaskowy i Ŝwirowy, 
• Zasypywanie wykopów, 
• Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 
2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiały nie występują. 
2.2. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza przypadkiem, gdy konieczne będzie umocnienie ścian 
wykopu. Umocnienia te, w zaleŜności od warunków, w jakich mają pracować to: 
deskowania pełne, aŜurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane 
2.3. Do wykonywania podkładów pod fundamenty naleŜy stosować piasek. 
2.4. Do wykonania podkładów podposadzkowych naleŜy stosować Ŝwir. 
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2.5. Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, itp. 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Wykonawca przystępujący do wykonania 
robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.) 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.  
5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1 Zdjęcie humusu. 
Teren pod budowę hali w pasie robót ziemnych  powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna być 
zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy umacnianiu skarp, zakładania trawników, sadzeniu drzew i 
krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami InŜyniera. Składowana warstwa humusu nie moŜe 
zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez 
InŜyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Pod budowę przyjęto, Ŝe naleŜy usunąć warstwę humusu grubości 15cm. 
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach lub na odkład. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez 
pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
5.2. Wykopy 
5.2.1. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi. Roboty geode zyjne .  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Roboty prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne”. Roboty geodezyjne obejmują m.in.: 
• W nawiązaniu do stałej istniejącej osnowy (jeśli nie jest wystarczająca lub wymaga zmian) naleŜy wyznaczyć nową 
lub uzupełniającą osnowę roboczą, która będzie dostosowana do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów. 
• W nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej naleŜy wytyczyć punkty główne i charakterystyczne 
obiektu, przebieg osi, krawędzie , załamania itp., w takim zakresie, aby umoŜliwiało to wytyczenie zarówno konturów 
robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu. 
• W nawiązaniu do geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie budowy i jego sąsiedztwie naleŜy wyznaczyć 
odpowiednią liczbę punktów wysokościowych (reperów) w taki sposób, aby nie zmieniały swego połoŜenia i były 
chronione przed wpływem czynników atmosferycznych. Dlatego naleŜy je umieszczać na trwałym elemencie 
wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem 
kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją 
kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością ±5cm dla 
charakterystycznych punktów załamania. 
5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopów 
JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosownie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych . 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie prze wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarpy naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 
Umocnienia ścian wykopów wąskoprzestrzennych w zaleŜności od warunków w jakich mają pracować to: deskowania 
pełne, aŜurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj deskowania do 
wykopów wąskoprzestrznnych w zaleŜności od kategorii gruntu i głębokości wykopu moŜna przyjmować wg tabeli: 
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Ściany zabezpiecza się równieŜ przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 
- grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby duŜo miejsca; 
- wykonanie skarp nie jest moŜliwe; 
- naleŜy obniŜyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych. 
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
5.2.4.Postępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów. 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20cm 
połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentów. W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu 
projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki na par terze: 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczęciem układania 
podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Układanie podkładu naleŜy prowadzić na 
całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała 
na całej powierzchni rzutu obiektu. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 
próby normalnej Proctora. 
5.5. Odwodnienie robót ziemnych. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za odwieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.6.. Zasypywanie wykopów 
5.6.1. Zezwolenie na rozpocz ęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.6.2. Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed 
rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości : 
0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 
0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js=0,95 wg próby normalnej 
Proctora. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
5.7. Warunki wykonania zag ęszczenia gruntu. 
Przed rozpoczęciem zagęszczania naleŜy wykonać próbne zagęszczenie (próbny test polowy zagęszczania) z 
uŜyciem materiału, który ma być zastosowany oraz sprzętu, którym materiał będzie zagęszczany. NaleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) kaŜda warstwa materiału musi być zagęszczona mechanicznie lub ręcznie do wartości Jd=0,7. 
b) Wartość Jd musi zostać zweryfikowana przez uprawnionego geologa. 
c) UłoŜona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona na całej szerokości, przy czym liczba przejazdów maszyn 
zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny 
pokrywać na szerokości ok. 25cm ślady poprzednie. 
d) zagęszczenie warstwy mieszanki powinno być dokonywane moŜliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne 
przesuszenie lub zawilgocenie gruntu. 
e) W czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie naleŜy przerwać. 
f) Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliŜona do wilgotności naturalnej 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych 
powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.  
6.1. Kontrola usuni ęcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.  
6.2. Wykopy 
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6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją, prawidłowość wytyczenia robót w terenie, - przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica: 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 
2 Pomiar szerokości dna wykopu 
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni wykopu 
6 Pomiar równości skarp Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 
20m 
7 Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz w punktach 
wątpliwych 
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe się róŜnić od projektowanego o więcej niŜ ±10cm.Rzędne wykopu ziemnego 
nie mogą się róŜnić od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3cm lub +1cm. Pochylenie skarp nie moŜe się róŜnić się 
od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. Nierówności 
powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm.  Nierówności skarp, mierzone łatą 3-
metrową nie mogą przekraczać ± 10cm. 
6.3. Wykonanie podkładów. 
Sprawdzenie polega: - przygotowanie podłoŜa, materiał uŜyty na podkład, grubość i równomierność warstw podkładu, 
 sposób i jakość zagęszczenia. 
6.4. Wykonanie wymiany, zag ęszczenia gruntu. 
6.4.1. Badania przydatno ści mieszanki z pospółki, piasku średniego i Ŝwiru. 
Powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ 1 raz na 3000 m3 gruntu. W kaŜdym badaniu naleŜy określić: 
• skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
• zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu potasu, 
• zawartość siarczanów, moŜna określać dowolną metodą zapewniającą uzyskanie wyniku o dokładności nie mniejszej 
niŜ ± 0,1 %, 
• wilgotność naturalną , wg PN-B-04481, 
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B- 04481, 
• wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, 
• wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03 
6.4.2. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podłoŜa. 
Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podłoŜa z gruntu obejmują sprawdzenie: 
szerokość warstwy,   równość w profilu podłuŜnym, równości i spadków w przekroju poprzecznym, rzędnych 
wysokościowych, jednolitości wyglądu warstwy. 
6.5. Zasypywanie wykopów. 
Sprawdzenie polega: - stan wykopu przed zasypaniem, materiały do zasypki, grubość i równomierność warstw zasypki, 
sposób i jakość zagęszczenia. 
6.6. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostkami obmiarowymi są: 
Zdjęcie humusu – [1m2 ] Wykopy - [1m3] Podkłady - [1m3] Zasypywanie wykopów - [1m3] Transport gruntu - 
[1m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.1 Zdjęcie humusu. 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 
9.2. Wykopy. 
Płaci się za 1m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze 
złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, - odwodnienie i utrzymanie wykopów z 
uwzględnieniem wykonania umocnienia ścian wykopu. 
9.3. Wykonywanie podkładów i zasypywanie wykopów. 
Płaci się za 1m3 podkładu lub zasypki po zagęszczeniu . Cena obejmuje: dostarczenie materiałów, uformowanie i 
zagęszczenie podkładu lub zasypki z wyrównaniem powierzchni. 
9.4. Wymiana i zag ęszczenie gruntu - płaci si ę za 1m3 gruntu po zag ęszczeniu. 
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów (mieszanka pospółki Ŝwiru i piasku), uformowanie i zagęszczenie mieszanki z 
pospółki, Ŝwiru i piasku z wyrównaniem powierzchni 
9.5. Transport gruntu. 
Płaci się za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu, przewóz na wskazaną odległość, wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
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- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania  terenu pod 
budowę i roboty ziemne. Warszawa 2005r. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02 BETONOWANIE 

CPV – 45262311-4 i CPV – 45262311 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich przy budowa gminnej biblioteki publicznej w Świątkach 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie betonu i 
podbetonu oraz podkładów cementowych pod posadzki w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
• przygotowanie mieszanki betonowej, 
• wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 
• układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
• pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 
2.2. Składniki mieszanki betonowej. 
2.2.1. Cement 
a) Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych klasy: 
Dla betonu klasy B20 – klasa cementu 32,5  
b) Opakowanie. Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający dane: 
 oznaczenie,nazwa wytwórni i miejscowość, masa worka z cementem, data wysyłk, termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementosamochody wyposaŜone we wsypy umoŜliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i 
wsypów i wysypów.  
c) Świadectwo jakości cementu. KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu. KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
e) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
• Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997 Dla cementu pochodzącego z dostawy, posiadającego atest z wynikami badań 
cementowni moŜna wykonać tylko badania podstawowe. 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym 
oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. Kruszywa grube 
powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
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W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna 
przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Do betonów klas B30 naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze 
ziarna 16mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały zbadane w placówce badawczej 
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłuŜonych płaskich) –do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
• Dla grysów granitowych - do 16%, 
• Dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
- nasiąkliwość – do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
- mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki – od 0,1% 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm 14÷19%, 
- do 0,50mm – 33÷48%, 
- do 1,00mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki – 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.12, 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność 
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 
06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN-EN 1008:2004. JeŜeli wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich to woda ta nie wymaga badania. 
2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u Ŝytego do budowy  
- B-7,5, B-10 dla podbetonów i podkładów, 
- B-20 dla łąw i stóp fundament., wieńców i rdzeni Ŝelbetowych w ścianach 
- B-37 dla słupów, podciągów i płyt stropowych 
Beton do obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania  PN-EN 206-1:2003  
2.4. Materiały do wykonania podbetonu. 
Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
2.5. Podkłady cementowe pod posadzki. 
Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego są wykonywane z zaprawy 
cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z zaprawy o konsystencji 
płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie 
mniejsza niŜ 12MPa, a na zginanie 3MPa. Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Roboty moŜna wykonywać przy pomocy 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo 
legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu. Do podawania 
mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
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zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej, 
Środki transportu betonu. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszka). Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez InŜyniera. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
- 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
- 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty budowlane.  
5.1. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną 
przez InŜyniera). 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, 
który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania.  
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5ºC, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak 
wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35ºC. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5º C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyŜszej , beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyŜej. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15MPa. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Dotyczy to szczególnie krawędzi pokryw 
chodnikowych przy jezdni stanowiących krawęŜniki. JeŜeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu deskowań. Wyklucza się 
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.6. Deskowania 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna uŜyć desek z 
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie moŜna 
zastosować połączenia na pióro i wpust naleŜy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych 
albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Otwory w 
konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 
5.7. Wykonanie podkładu pod posadzki. 
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Powierzchnie podkładów powinny być zatarte na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków i czyste. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. W podkładzie naleŜy wykonać zgodnie z projektem spadki i 
szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary 
nie większe niŜ 5x6m. Zaprawę cementową układać między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości 
podkładu, zagęszczając ja ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem powierzchni i zatarciem 
drewnianą packą. Nie dopuszczalne jest nawilŜanie podkładu lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy. W czasie 
twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie 
folia polietylenową albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodą 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1 Badania kontrolne betonu 
Zgodnie z  PN-EN 206-1:2003  Beton zwykły 
6.2.  Kontrola deskowania 
Sprawdzenie deskowania polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia górnego poziomu deskowania. 
6.3. Tolerancja wykonania 
6.3.1. Wymagania ogólne 
- RozróŜnia  się  tolerancje normalne klasy N1  i N2 oraz specjalne. Klasę  tolerancji N2 zaleca się w przypadku  
wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności  konstrukcji  o  powaŜnych  
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.  
 6.3.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.3.3. Fundamenty (ławy - stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: ± 10mm przy klasie 
tolerancji N1, ± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być 
większe niŜ: ± 20mm przy klasie tolerancji N1, ± 15mm przy klasie tolerancji N2. 
6.3.4. Słupy 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie 
powinno być większe niŜ: ± 10mm przy klasie tolerancji N1, ± 5mm przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów w planie w stosunku do slupów sąsiednich 
nie powinno być większe niŜ: ±15mm przy klasie tolerancji N1, ± 10mm przy klasie tolerancji N2, 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokości lub długości w metrach) na kaŜdym poziomie nie powinno 
być większe niŜ: ± 20mm przy L≤30m, ± 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m, 
- Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny 
być większe niŜ: ± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niŜ: 
± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości Σhi w 
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niŜ: ± Σhi/300√n przy klasie tolerancji N1 
± Σhi/400√n przy klasie tolerancji N2. 
6.3.5. Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niŜ: ± 10mm przy 
klasie tolerancji N1, ± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niŜ: 
± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1,  ± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1, ± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niŜ: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1, ± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1, ± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niŜ: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyŜszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno 
być większe niŜ: ± 20mm przy Hi≤20m,± 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m, 
± 0,2(Hi+200) przy Hi>100m. 
6.3.6. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1, - 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niŜ: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1, - 5mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.7. Powierzchnie i kraw ędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być większe 
niŜ: - 7mm przy klasie tolerancji N1, - 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być większe niŜ: 
15mm przy klasie tolerancji N1, 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny 
być większe niŜ: 5mm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny być większe 
niŜ: 
6mm przy klasie tolerancji N1, 4mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu ) w 
płaszczyźnie nie powinny być większe niŜ: L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1, L/200≤10mm przy klasie tolerancji 
N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe niŜ: 4mm przy klasie 
tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2. 
6.3.7. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niŜ: ± 10mm przy klasie 
tolerancji N1, ± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
6.3.7. Podkłady pod posadzki. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie moŜe przekraczać 
5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji 
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm2. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projekt. i 
ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: - zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie deskowania oraz 
rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym, przygotowanie i transport 
mieszanki, ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, wykonanie przerw dylatacyjnych, wykonanie 
w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur 
itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, usunięcie niedoskonałości powierzchni, oczyszczenie stanowiska pracy i 
usuniecie, będących własnością Wykonawcy materiałów rozbiórkowych, wykonanie i dokumentację niezbędnych 
badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych przez Specyfikację lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
PN-B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe – Podstawowe 
zasady projektowania.  
PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych -- Obliczenia statyczne i projektowanie -- 
Materiały 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły. 
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PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
 PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-EN 1008:2004 Woda do betonu i zaprawy. 
PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
10.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r. 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.03 ZBROJENIE BETONU 
CPV: 45200000-9:45260000-7:45262000-1, 45262300-4,4 5262310-7 

 
 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem zbrojenia betonu przy budowie gminnej biblioteki publicznej w Świątkach 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu przygotowanie 
zbrojenia, montaŜ zbrojenia i kontrolę jakości robót i materiałów. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 

 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami Ŝebrowanymi ze stali A-III  i A-IIIN 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, schodów, płyt, słupów, belek. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 
2.1 Stal zbrojeniowa. 
 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264. Własności 
mechaniczne i technologiczne stali. Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych zgodnie z projektem stosuje się stal 
zbrojeniową klasy A-0 (pręty rozdzielcze i strzemiona) oraz A-III gat. 34GS (pręty główne).  
*Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002.  
* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.  
Wady powierzchniowe. 
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla 
prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie. 
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg 
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
• znak wytwórcy 
• średnicę nominalną, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
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• znak obróbki cieplnej. 
* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kaŜdej wiązki czy 
kręgu. 
* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
• odchyłki wymiarów przekroju porzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla 
danej klasy stali w normach państwowych, 
• pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5mm na 1m długości 
pręta. 
* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów, moŜna uŜyć wyciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Belki stalowe na dozbrojenie naleŜy układać w pozycji poziomej na 
podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi.  Badania stali na budowie.  
* Dostarczoną na budowie partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na postawie oględzin zewnętrznych, 
• stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu stali do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 
2.2 Drut monta Ŝowy. 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązadełkowego. Przy średnicach 
mniejszych niŜ 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0mm. 
Przy średnicach większych niŜ 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5mm.  
2.3 Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzywa sztucznego. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, 
cegły lub prętów stalowych. Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez InŜyniera. 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Roboty mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, z zaznaczeniem, Ŝe powinien on 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone i powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. Stal zbrojeniowa powinna być 
przewoŜona odpowiednimi środkami transportu tak, aby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.1 Przygotowanie zbrojenia – czyszczenie, prostowan ie, ci ęcie. 

 Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. Stal oblodzoną odmraŜa się strumieniem ciepłej 
wody. 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. lampami lutowniczymi 
aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu naleŜy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów, 

 Prostowanie – dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

 Cięcie – naleŜy je wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza się przy uŜyciu 
mechanicznych noŜy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporządzenie planu cięcia. MoŜliwe są 
równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.2 Monta Ŝ zbrojenia. 

 Układ zbrojenia w konstrukcji ma umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, 

 Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe 
ulec zmianie, 

 Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi 
grubości równej grubości otulenia. Grubość otulenia 5cm – dla 
fundamentów, ok. 3cm – dla pozostałych elementów 

 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264:2002, 
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 Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami normy PN-B-
03264:2002, 

 SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami, 

 MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 

 Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym, 

 W belce stalowej, która stanowi dozbrojenie schodów na montaŜu naleŜy wypalić otwory dla zbrojenia schodów. 
6. Kontrola jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
powyŜej wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
- próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne 
tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej. Usytuowania prętów: 
- nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: ±10mm, - odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5mm. 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
- róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5cm, 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). Do 
obliczenia naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału 
w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej: 
8.1 Odbiór zbrojenia 

 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru oraz 
wpisany do dziennika budowy, 

 Odbiór powinien polegać na sprawdzaniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz 
moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9. Podstawa płatno ści. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Podstawę płatności stanowi 
cena jednostkowa za 1 tonę. Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i dostarczenie materiału, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, 
• wygięcie, przycinanie, 
• łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
10. Przepisy zwi ązane. 
10.1 Normy. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2008 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04 IZOLACJE 

CPV -45320000-6 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przy budowa gminnej biblioteki publicznej w Świątkach 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. W zakres tych robót wchodzą: 
- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów - poziome i pionowe 
- izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacyjne podłóg 
- izolacje termiczne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 
2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do sklejania materiałów, określoną wg 
metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę asfaltową o 
gramaturze 400g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach 
na kaŜde 10m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie. Wymiary papy w rolce:- długość: 20m±0,20m,40m±0,40m, 60m±0,60m, - szerokość: 
90,95,100,105,110cm ± 1cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane drutem i 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 
danymi określonymi w w/w normie. Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników.  Rolki papy naleŜy 
układać w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami – 80cm. 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
- temperatura mięknienia – 60 - 80ºC 
- temperatura zapłonu - 200ºC 
- zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5% 
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50ºC w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy 
papy nachylonej pod kątem 45º 
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych 
do betonu w temperaturze 18ºC. 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Stosować Abizol R+P. Wymagania wg PN-B-24620:1998. 
2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm. 
Atestowana folia budowlana PE czarna grubości 0,2mm w rolkach. 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1. Styropian 
Pod posadzki na gruncie zastosować styropian odmiany EPS-100 grubości 8cm - do ocieplenia podłóg.  
Pod posadzki na pierwszym i drugim piętrze zastosować styropian odmiany EPS-100 grubości 2cm.  
a) Wymagania 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych. Dopuszcza się wstępne 
występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o następujących wymiarach: głębokość: do 10% grubości płyty, lecz 
nie więcej niŜ 5mm, Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać do 50cm2 na 1m2 płyty, a powierzchnia 
największej dopuszczalnej wady 10cm2. Wymiary płyt powinny być następujące: 
Długość – do 5000mm – dopuszczalne odchyłki ±0,3%, 
Szerokość do 1500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,3%, 
b) Pakowanie 
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Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2m. Na 
opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie partii, datę produkcji, ilość i 
pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty naleŜy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych. Pakiety naleŜy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie 
umoŜliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposaŜone w środki przeciwpoŜarowe. 
d) Transport 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
2.3.2.  Wełna mineralna. 
Odpowiednie wymagania i właściwości dla materiałów izolacji termicznej z wełny mineralnej naleŜy przyjmować wg 
norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg świadectw dopuszczenia materiału do stosowania w 
budownictwie i wymagań producenta. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub 
przy pomocy dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. Wykonane izolacje powinny 
Stanowic ciągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający budynki i budowle od wody i wilgoci w gruncie. Izolacje 
powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich 
przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób uniemoŜliwiający 
przeciekanie wody w tych miejscach. Przy wykonywaniu izolacji naleŜy zwrócić uwagę by na styku ze styropianem 
stosową wyłącznie preparaty bezrozpuszczalnikowe na środkach wodnych, które nie będą powodować zniszczenia 
styropianu. 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntownie podkładu  
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5ºC. 
5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinna składać 
się z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
b) Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. 
c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1,0 – 1,5mm. 
d) Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 
10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
5.1.4. Izolacja roztworami 
a) Roztwór nanosić na suche podłoŜe za pomocą szczotki lub pędzla, lub jeśli dopuszcza taką moŜliwość producent 
metodą rozpylania. 
b) Kolejne warstwy nanosić na następne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw. 
5.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE 
5.1.5.1 Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
c) Styki róŜnych płaszczyzn (krawędzie, naroŜa itp.) powinny być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien być nie 
mniejszy niŜ 3,0 cm. 
d) Podkład betonowy powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %. 
5.1.5.2 Układanie izolacji 
a) Izolacje naleŜy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub czasowym). Temperatura 
otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niŜsza niŜ 5 0 C. 
b) Prace wykonywać ze szczególną ostroŜnością, aby nie dopuścić do uszkodzenia folii.  
c) Szerokość zakładów folii zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 
15cm. Zakłady kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem siebie. 
d) W zaleŜności od wymogów technologicznych wybranej folii folię moŜna układać luzem bez przyklejania lub 
przyklejać do podkładu emulsyjną pastą asfaltową. 
e) Zakłady naleŜy szczelnie zgrzewać lub sklejać klejami przewidywanymi dla folii PE na całej długości łączenia. 
f) Wszelkie przejścia naruszające szczelność izolacji z folii naleŜy dodatkowo uszczelnić w sposób przewidziany przez 
producenta folii. 
g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy naleŜy uŜywać tego samego materiału. 
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h) Ponad zniszczonymi fragmentami naleŜy załoŜyć nową warstwę, zachowując zakład minimum 15 cm we wszystkich 
kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnić. 
5.2. Izolacje termiczne. 
5.2.1. Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk (lub na 
pióro i wpust) bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę bez uszczerbków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt 
w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić min. 3cm. 
5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 
papą). 
5.3. Izolacje z wełny mineralnej ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
W miejscach wymaganych w projekcie naleŜy ułoŜyć izolację akustyczną w ściankach działowych. Szczególnie 
starannie naleŜy wykonać ułoŜenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach drzwi, w szczelinach ściany 
zewnętrznej i konstrukcji sufitu. 
5.3.1. Przygotowanie izolacji 
a) Przed rozpoczęciem prac naleŜy sprawdzić, czy materiały izolacyjne są suche i gotowe do zamontowania. 
b) NaleŜy sprawdzić czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz wentylacyjne 
umieszczone w ścianach. 
5.3.2. MontaŜ izolacji 
a) MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcjami montaŜowymi producenta. 
b) MontaŜ w ścianach wewnętrznych wykonać według planów ścianek działowych. 
c) NaleŜy przyciąć materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały powierzchnie. 
d) Materiały izolacyjne naleŜy trwale przymocować do powierzchni ściany, elementów instalacji elektrycznych oraz 
elementów instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujących się w obrębie 
izolowanej płaszczyzny. 
e) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjątkiem powstałych na skutek konieczności zachowania 
odstępu 10 cm od osprzętu oświetleniowego. 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne 
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować równieŜ 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wymagania przy odbiorze. 
a) KaŜda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podkładu lub do 
uprzednio ułoŜonej warstwy izolacji. 
b) Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz stosowanie 
niepełnowartościowych materiałów izolacyjnych jest niedopuszczalne. 
c) Izolacje asfaltowe naleŜy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub 
emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01 po wyschnięciu powłoki gruntowej.  
d) Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
e) Chodzenie, jeŜdŜenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułoŜonej warstwie izolacji jest 
niedopuszczalne. 
f) Izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-01 powinny 
tworzyć jednolicie równą powłokę na całej izolowanej powierzchni. Liczba nakładanych warstw roztworu asfaltowego 
lub emulsji asfaltowej powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŜ dwie. 
g) Wpusty podłogowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H-74084 lub PN-
63/H-74085 i być osadzone bezpośrednio w płycie posadzkowej. 
Warstwy izolacji powinny być wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi połączone. 
h) Rury przewodzące ciecze i gazy o temperaturze niŜszej niŜ 60 0 C powinny być przeprowadzone przez tuleje 
zamocowane szczelnie w ścianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone są do przewodzenia cieczy lub gazów o 
temperaturze wyŜszej niŜ 60 0 C - pomiędzy rurą i tuleją powinna być ułoŜona warstwa izolacji termicznej. Tuleje 
powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości nie mniejszej niŜ 5 mm. 
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny b yć kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych na budowie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si ę odby ć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko ńczeniowych. 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
9. Podstawa płatno ści 
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Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Płaci się za ustaloną ilość m2 
izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- wykonanie izolacji, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Cena zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
10.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa 
2004r. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz. Warszawa 2005r. 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
   B.05 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE 

CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1, 45262500-6 
 
 

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze wznoszeniem ścian murowanych z bloczków gazobetonowych -zewnętrznych i wewnętrznych 
przy budowie gminnej biblioteki publicznej w Świątkach 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych ze wznoszeniem ścian murowanych z bloczków betonowych, cegły kratówki i cegły o róŜnych grubościach 
występujących w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
1.5.1 Wymagania dla elementów murowych: 
Wymagania te dotyczą: cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których 
oceny moŜna dokonać na placu budowy, cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, 
izolacyjność cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie 
szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny moŜna dokonać laboratoryjnie.  
2. Materiały. 
2.1.   Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zaprawy stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
. Cegła budowlana pełna wg PN-B 12050:1996  
- Cegła kratówka wg PN-B 12011:1997 
- Pustaki ceramiczne do przewodów wentylacyjnych zgodne z PN-B-12006:1997 
2.3. Wyroby betonowe. 
- Bloczki betonowe muszą spełniać wymagania normy PN-B-19306:2004  
- NadproŜa  prefabrykowane Ŝelbetowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 845-2:2004 
2.4.Zaprawy budowlane cementowo – wapienne  
 Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-B-10104:2005  
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Roboty mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie, przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez InŜyniera. 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. Materiały i elementy mogą być 
przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek 
ręczny. Palety naleŜy umieszczać najbliŜej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do 
poszczególnych rodzajów wyrobów. 
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5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. Wymagania ogólne: 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie 
wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednorodnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie 
letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niŜ 1 
cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0oC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej 
warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły ceramicznej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm a minimalna 10mm. 
10mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
15mm, a minimalna – 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 ÷ 10mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. JeŜeli 
na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana 
powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych 
z cegły o grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie : 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej; 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2.  Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w  obowiązującej  normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy,  aświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST B.00 ,, 
Wymagania ogólne ”. 
9, PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-10104:2005 - Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy o określonym 
składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-B-12002:1997- Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki 
PN-B-12006:1997/Az1:2001 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodów wentylacyjnych  
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-EN 1008:2004 -  Woda zarobowa do betonu 
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

   B.06 KONSTRUKCJE DREWNIANE  
CPV: 45223500-5 

 
 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji drewnianych podczas  budowy gminnej biblioteki publicznej w Świątkach 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
drewnianych. 
1.4. Określenia podstawowe  
Elementy drewniane – elementy drewniane więźby dachowej  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami InŜyniera. 
2.   MATERIAŁY 
2.1   Wymagania ogólne  
-   Drewno uŜyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom  
      aktualnych norm państwowych 
-   Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej 
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna twardego – 
dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach 
W konstrukcjach budowlanych naleŜy stosować drewno następujących klas jakości, charakteryzujących się  
wytrzymałością na zginanie: C24, C27,  C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo 
metodami maszynowymi moŜe być zakwalifikowana  do jednej z wymienionych klas, jeŜeli jej wytrzymałość 
charakterystyczna na zginanie i moduł spręŜystości będą nie mniejsze niŜ podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-
B03150:2000 
 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 
a/   dla konstrukcji  chronionych przed  zawilgoceniem – nie więcej niŜ 20% 
b/   dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niŜ 23% 
c/   dla konstrukcji klejonych – nie więcej niŜ 15% 
 Klasa drewna, z jakiego naleŜy wykonać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna powinna być 
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej. 
2.2   Wymagania ogólne dotycz ące zabezpiecze ń konstrukcji z drewna.  
Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. 
Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu  przed wilgocią  powinny być zaznaczone w dokumentacji technicznej. 
Wszystkie części  i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji 
wykonanymi  z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim  wchłanianiem 
wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji przeciwwilgociowej 
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji 
powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, uŜytych materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w 
jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana 
Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom 
państwowym, a w przypadku ich braku- powinny być dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie 
moŜe powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 
Sposób zabezpieczenia  elementów konstrukcji z drewna przed ogniem  powinien być określony przez dokumentacje. 
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami 
państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
Wszystkie  elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną. 
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w  normie państwowej lub w instrukcjach wydanych 
przez ITB. 
Środki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji  z drewna  przed korozja biologiczną i owadami nie 
powinny powodować korozji łączników metalowych 
miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny być określone w dokumentacji 
technicznej. 
2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania  w projektach  konstrukcji z drewna  
W przypadku określenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokładności wykonania tolerancje wymiarowe (jako 
suma odchyłek wymiarowych w wartościach bezwzględnych naleŜy przyjmować z tablicy 1 
Tablica 1.  Klasy dokładności wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje. 
 

Klasa dokładności w budownictwie Przedział wartości tolerancji 
[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10                                          od                                                  
do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80 
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy dokładności wykonania, odchyłka 
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niŜ 1/200 wymiaru 
W przypadku konstrukcji zestawczych   odchyłka wymiarowa  nie powinna być większa niŜ dwukrotna wartość podana 
w tablicy 2.  W przypadku elementów o większych wymiarach niŜ podane w tablicy, odchyłka wymiarowa nie powinna 
być większa niŜ 60 mm. 
Tablica 2. Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna 
   

Wymiary 
[mm] 

Odchyłki Wymiary 
[mm] 

Odchyłki 

0-5 0,1 251-1200 5 
6-25 0,5 1201-3000 10 
26-100 1,0 3001-600 20 
101-250 2,0 6001-12000 30 

 
2.4   Łączniki  
Przyjęte łączniki  oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoździ budowlanych powinny spełniać 
wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 złącza na gwoździe zawarte w PN_B-031150:2000 
Gwoździe  naleŜy wbijać według jednego z trzech  układów: 
a/   prostokątnego 
b/   przestawionego 
c/   w zakosy 
W układach wbijania gwoździ wyróŜnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuŜ włókien drewna, a rzędy – 
w poprzek lub ukośnie do włókien drewna. 
Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. SPRZĘT 
W zaleŜności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wykonanie wi ęźby dachowej  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
JeŜeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montaŜu, długości powinny być większe od długości 
projektowanych. Nadmiar ten jest zaleŜny od sposobu obróbki końców elementów. 
Na deskowanie naleŜy stosować deski III klasy jakości tarcicy  ogólnego przeznaczenia 
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi.  
6. ODBIORY JAKO ŚCI 
6.1 Odbiory  mi ędzyoperacyjne i cz ęściowe  
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczególnych 
fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku kiedy nie będzie dostępu do wykonanych 
elementów konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z kaŜdego odbioru powinien być sporządzony protokół w którym 
powinna być równieŜ zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
a/   zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną 
b/   rodzaj i klasa uŜytego drewna oraz wymiary elementów  
c/   Sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 
W szczególności powinny być sprawdzone: 
a/   prawidłowość wykonania deskowania  
6.2. Odbiór ko ńcowy  
-  odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien przedstawić    następujące dokumenty: 
a/   dokumentacje techniczną obiektu i robót 
b/   protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości uŜytych materiałów 
c/   protokóły  odbiorów międzyoperacyjnych 
d/   zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
e/   pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 
-Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
 a/   zgodność konstrukcji z dokumentacją  techniczną i  warunkami technicznymi 
 b/   prawidłowość kształtów i głównych wymiarów konstrukcji 
 c/   prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach 
 d/   dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego. 
6.3. Ocena wykonania konstrukcji  
JeŜeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, naleŜy uznać wykonane roboty za właściwe.   Przypadku 
gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, naleŜy uznać całość lub część za wykonane niewłaściwie 
W razie uznania całości lub części robót  za wykonane niewłaściwe naleŜy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od 
postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej 
uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
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Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczenie 
powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawiony d ponownie do odbioru. 
Konstrukcje nie spełniające wymagań postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie 
i nie zagraŜają bezpieczeństwu budowli i nie uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogą być 
przyjęte po obniŜeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjne dla danego przypadku. 
7. OBMIAR ROBÓT 
-   Jednostką obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji  
-   Jednostką obmiaru jest  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania 
-   Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia 
-   Jednostką obmiaru jest  1 m2 wykonanych ścianek drewnianych 
-   Jednostką obmiaru jest 1m2 zadaszenia ze sklejki wodoodpornej 
-   Jednostką obmiaru jest 1 m2 zadaszenia wiatrołapu np. płytą OSB 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1m2 trapu obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie trapów  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  
 
PN-EN 385:1999  „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i minimalne wymagania 
produkcyjne” 
-   PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych.” 
-   PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określenia  
wytrzymałości i odkształceń” 
-   PN-ISO 2445:1994 „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady” 
-  PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia.” 
-   PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji  
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy) 
-   PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.” 
-   PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.” 
-   PN-B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.” 
-   PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń” 
-   PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane” 
PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”. 
10.2. Inne dokumenty  
 
-     Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
-     Instrukcja producentów łączników. 
-    Certyfikat zgodności  Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna  AT –06-0356/2000 r     
-    Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001  materiał niezapalny wg PN- B –02874/1996 ,załącznik A wydane     przez  CNBOP . 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
   B.07 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI  Z     DREWNA   

CPV: 45223500-5 
 
 
1.   WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
zabezpieczenia p. poŜarowego i p. grzybowego trapów, podczas  budowy gminnej biblioteki publicznej w Świątkach 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem impregnacji 
elementów drewnianych.  
1.4.Określenia podstawowe  
Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne – preparaty chemiczne uodparniają elementy drewniane przed działaniem 
ognia, owadów i grzybów. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami InŜyniera. 
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2. MATERIAŁY 
NaleŜy zastosować kompleksowe środki słuŜące do efektywnej ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych przed 
działaniem ognia ,grzybów i owadów. Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów 
impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu 
w drewno o wilgotności  28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum 2 mm.  
Parametry techniczne: 
Barwa wg PN –76/C-04906 –białoszara 
Zapach wg PN-76/C-04906 –słaby niedraŜniący 
Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek 
Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 % 
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1 
Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu  wg PN-76/C-04906-do 220%  
pH 20% roztworu  wgPN-76/C-04906-5 
Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze  20 oC dla stęŜenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 cSt 
Temperatura krzepnięcia roztworów dla stęŜenia  20%--4,80oC 
Napięcie powierzchniowe w temperaturze  18 oC dla stęŜenia 20 %-0,0730 N/m  
Gęstość w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 –1,089 g/cm3 
Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia  
Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiał trudno 
zapalny przy naniesieniu  200 g/m3 materiał trudno zapalny  
Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa –klockowa przeciwko podstawczakom  wg PN-76/C-04903 –nie 
więcej niŜ 4kg/m3 
Substancje lotne przechodzące do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak substancji 
lotnych badania na amoniak  wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych  
Graniczna wartość owadobójcza dla stęŜenia  5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3 
. 
3.  SPRZĘT 
W zaleŜności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów budowlanych powinny być uodpornione na 
niszczące działanie czynników biologicznych przez zastosowanie właściwych i dopuszczalnych środków 
impregnacyjnych, ponadto   naleŜy zwiększyć odporność na działanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony 
drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozją biologiczną powinny być podane; w fazie 
projektowania elementu i w toku wykonywania robót. Wszystkie środki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i 
materiałów drewnopochodnych, powinny mieć pozytywne orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny. 
Największe zagroŜenia elementów drewnianych i drewnopochodnych: 
rozwój pleśni 
rozwój grzybów 
owady Ŝrące w drewnie 
Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna twardego i papy asfaltowej. 
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów dr ewnopochodnych środkami ochrony drewna  
 Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do  ochrony drewna powinny być wykonywane na 
wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny mieć dostęp  tylko osoby zatrudnione  przy tego rodzaju 
robotach. Stanowisko robocze powinno: 
a/   mieć powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji  danego rodzaju materiałów lub konstrukcji 
b/   być wyposaŜone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach minimalnego zagroŜenia 
środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna 
c/   umoŜliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych  osobom  wykonujących roboty zabezpieczające 
d/   umoŜliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie obowiązujących 
przepisów 
e/   być wyposaŜone  w środki i sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej 
f/   być wyposaŜone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki myjące oraz zestaw leków 
dla pierwszej pomocy lekarskiej 
Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby  które  uzyskały pozytywna opinię 
lekarską do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni być wyposaŜeni  we właściwe okulary i odzieŜ 
ochronną, która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko 
do przechowywania tej odzieŜy. 
Zabezpieczenie drewna na budowie moŜe być wykonywane metodą: 
a/   próŜniowo-ciśnieniową przy uŜyciu  róŜnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach gdy elementy lub 
konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu zagroŜenia biologicznego 
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,  opryskiwanie lub 
smarowanie 
Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drewna odpowiednio 
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami powinno być: 
a/   oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak np. resztki 
kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. 
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b/   wilgotności nie większej niŜ 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności 10% w przypadku 
nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych  drewno 
przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub przez 
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych  dopuszcza się impregnowanie drewna o wilgotności do 30% 
w roztworach solnych pod warunkiem opracowania  szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu 
technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotności powyŜej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez 
kąpiel długotrwałą w roztworach o duŜym stęŜeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków. 
Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi moŜe być dokonane następującymi metodami: 
a/   Impregnacja metodą próŜniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji obsługi urządzenia 
uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne 
b/   Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z tworzyw 
sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych  elementów. Długość kąpieli oraz 
temperatura kąpieli uzaleŜniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu 
Impregnacja metodą smarowania  powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót impregnacyjnych oraz jako 
zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i 
więcej godzin w zaleŜności od rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą 
pędzli, miękkich szczotek itp.  
Impregnacja metodą natrysku moŜe być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych podłączonych do spręŜarki. 
Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zaleŜności od rodzaju środka i 
temperatury otoczenia. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1.Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich 
norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom jakości przez 
upowaŜnione laboratoria. 
6.2. Odbiory międzyfazowe 
Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna naleŜy przeprowadzać podczas trwania robót i po 
zakończenia kaŜdego etapu pracy Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót 
impregnacyjnych NaleŜy sprawdzać: 
a/   Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczającymi dany środek do stosowania w budownictwie 
b/   Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na słupach betonowych, na przekładkach 
itp. 
c/   Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stęŜenie robocze, brak zanieczyszczeń, temperatura kąpieli itp. 
d/   Przygotowanie  materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mechanicznej elementów, usunięcie resztek 
kory, łyka zaprawy itp.) 
e/ sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego 
f/   Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kąpieli i przewidzianej liczby 
powtórzeń zabiegów natryskiem  lub smarowaniem, równomierność nanoszenia impregnatu metodą natryskową lub 
smarowania, całkowite zanurzenie w kąpieli impregnacyjnej, właściwe stęŜenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, 
normy zuŜycia impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu (na próbkach) 
g/   skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności końcowej elementów przed ich 
wbudowaniem, stopień zaniku uciąŜliwego zapachu wonnych środków zabezpieczających w impregnowanym 
materiale) ponadto naleŜy mieć na uwadze, Ŝe: 
h/   kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu naleŜy przeprowadzić przed ich zakryciem 
i/   wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych  naleŜy zanotować w dzienniku budowy i sporządzić 
protokół. 
Odbiór robót zabezpieczaj ących  
Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów naleŜy dokonać odbioru jakościowego i 
ilościowego przed montaŜem. 
Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod  i środków impregnacyjnych, w 
zaleŜności od przeznaczenia elementów i stopnia ich zagroŜenia, a przede wszystkim ocenę jakości wykonanych robót 
z uwzględnieniem równieŜ zapisów w dzienniku budowy dotyczących dokonanych kontroli bieŜących i okresowych. 
Odbiór ilościowy polega na  wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna  określeniu ilości środka impregnacyjnego, 
która wniknęła w jednostkę pomiaru drewna. Dokonuje się tego na podstawie analizy zuŜytych materiałów 
impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych. Do drewna okrągłego, drewna tartego  i płyt izolacyjnych 
naleŜy stosować jako jednostkę pomiarową m2. Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą kąpieli, przy której obmiaru 
naleŜy dokonać w m3. Materiały wypełniające – równieŜ w m3. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST--00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpoŜarowymi 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
 PN-75/C-04901   Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości  wnikania w drewno  
 PN-76/C-04902   Środki ochrony drewna .Oznaczenia  lotności 
 PN-76/C-04903  Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej  metoda agarowa-    klockowa   
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes]. 
 PN-74/C-04904   Środki  ochrony drewna .Badania agresywności korozyjnej w odniesieniu do stali . 
 PN-76/C-04905   Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powłoki  lakierowane . 
 PN-76/C-04906   Środki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania . 
 PN-72/C-04907   Środki ochrony drewna .Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna . 
 PN-76/C-04908   Środki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda biologiczna . 
 PN-80/C-04909   Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej środków chemicznych 
przeciwko grzybom powodującym szary rozkład  drewna . 
 PN-63/C-6053-04  Środki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczności zabezpieczenia 
drewna przed owadami . 
10.2. Inne dokumenty  
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Aprobata  techniczna dopuszczająca FOBOS  M-2 do stosowania w budownictwie [Nr  Świadectwa  915/92 wydana 
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie  na podstawie orzeczeń : 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego  1992 roku dopuszczającego  preparat do impregnacji 
materiałów budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi .Ocena 
higieniczna Nr 109/B-741/92 
 Zakładu Badań Ogniowych  Instytutu  Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr pracy  SK 
407/NP.-412/91] stwierdzającej trudnozapalnosc drewna i materiałów drewnopochodnych zaimpregnowanych 
preparatem FOBOS M-2  
Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-
604/91] stwierdzającego przydatność do powszechnego zastosowania preparatu  FOBOS M-2 w celu ochrony 
materiałów drzewnych  przed korozja biologiczna . 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08 POKRYCIE DACHU 

CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45261000-4, 45261320-3  
 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:  
B.10.01.00 Pokrycie dachu.  
B.10.02.00 Obróbki blacharskie  
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B. 16.00.00. 
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką asfaltową PS-85 
i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B. 16.00.00) 
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poli estrowej nawierzchniowa  i podkładowa np wg 
.Świadectwa ITB nr 974/93. 
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN-B-24625:1998 
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2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg  normy PN-B-24620:1998. 
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-1024 5. PN-EN 10203:1998 
2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm 
2.8. Dachówka blaszana. 
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi 
min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-
silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny. Jakość powłok 
akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny. 
2.9. Łączniki. 
Do mocowania dachówek blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów 
pokryciowych. 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST 00.00.00. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Izolacje papowe 
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłoŜu drewnianym na pierwszą warstwę moŜna 
zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 
5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być 
wykonane w taki sposób, aby umoŜliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. 
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest 
niedopuszczalne. 
5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie mniejsza 
niŜ 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
5.2. Podkłady pod pokrycia  
Wymagania ogólne: 
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 
3,0 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym, 
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
e) Łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 
f) ozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00 
5.4. Obróbki blacharskie 
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy stalowej 
ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej 
rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 
elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi      w odstępach nie większych niŜ 50 
cm, 
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
5.4. Rury spustowe - z blachy jw. 
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 
elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi                w odstępach nie większych niŜ 3 
m 
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. Materiały 
izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów   z wystawionymi atestami wytwórcy. 
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W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - 
powinien być on zbadany zgodnie  z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy 
stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót B.10.01.00 m2 pokrytej powierzchni, 
dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podło Ŝa 
badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 
do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za po-
mocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podzialką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoŜa (deskowania i łat) 
jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
sprawdzenie przybicia papy do deskowania 
sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 
większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości 
zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w 
trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
B. 10.01.00 Pokrycie z papy. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa i warstwy wierzchniej. B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. B. 10.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997       Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B -27620:1998   Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania 
i badania przy odbiorze.  
PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
Badania. 

 
ownictwo ogólne.  Arkady 1990. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.09 STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

CPV – 45421125-6  i  CPV – 45422100-2 
 
 

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i 
ślusarki okiennej i drzwiowej oraz przeszklenia budynku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu ślusarki drzwiowej i okiennej występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• Stolarka okienna i drzwiowa PCV 
• Ślusarka drzwiowa stalowa (drzwi ppoŜ.) 
• Stolarka drzwiowa PCV lub drewniana płytowa, 
• Przeszklenia w ramie z wysokoudarowego PCV (przy przedszkolu) 
• Drobne elementy ślusarskie w budynku. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. Dodatkowo przed zamówieniem stolarki i ślusarki naleŜy sprawdzić wymiary otworów 
okiennych. 
2. Materiały. 
2.1. Stolarka otworowa z PCV. 
Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz 
wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w 
przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien 
muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania”. 
2.1.1. Zastosowane materiały. 
Zaprawa cementowa -wapienna, pianka montaŜowa, gips budowlany szpachlowy, silikon, elementy do montaŜu okien, 
kotwy, kołki rozporowe, parapety wewnętrzne,  Ŝaluzje,  zaprawa klejowa, farba emulsyjna, folia polietylenowa 
budowlana osłonowa, tektura falista, okno z PCV 
2.1.2 Okna- zestawienie 
Bez względu na podane wymiary w tabeli wykonawca przed złoŜeniem oferty powinien dokonać dokładnych pomiarów 
wszystkich okien. 
2.1.3. Okna z PVC – wymagania. 
MontaŜ nowych okien  trzyskrzydłowych  PCV, kolor biały (dwa skrzydła otwierane, jedno skrzydło otwieralno-uchylne), 
pakiet szybowy 4/16AR/4 (u  max= 1,1)  - wymiar otworu sprawdzić na budowie. Profil bezołowiowy, 4-komorowy. 
2.1.4. Przenikanie ciepła 
Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : słupki, ryle, ramiaki winny naleŜeć do grupy materiałowej 2.1. Zespoły 
szyb podwójnych winny mieć współczynnik przenikania k=1,1 W/m2K, równieŜ szklenie podwójne zastosowane w 
naświetlach drzwi aluminiowych winno mieć współczynnik przenikania k=1,1 W/m2K. NaleŜy pamiętać, aby 
przeszklenia w drzwiach aluminiowych zostały wykonane ze szkła bezpiecznego zgodnie z zestawieniem ślusarki w 
projekcie, a przeszklenia wszystkich drzwi aluminiowych ze szkła hartowanego. Współczynnik przenikania dla kraty 
aluminiowej (oznaczenie w projekcie K1) k= 0,5 W/m2K.. 
2.1.5. Szklenie 
Projektowane jest szklenie okien i przeszkleń podwójnymi zestawami ze szkła typu Float, bezbarwnego i 
przeźroczystego o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K. W przeszkleniach sali konsumpc., komunikacji i 
innych pom. przewidziano szkło bezpieczne (szyby klejone z folią). W drzwiach wejściowych i ewakuacyjnych, w 
miejscach bezpośredniego dostępu 
osób korzystających z budynku, gdzie moŜe dojść do rozbicia tafli szklanych, przewiduje się szkłohartowane od 
wnętrza i od zewnątrz obiektu. W wewnętrznych drzwiach przeszklonych – szklenie pojedyncze, przeźroczyste, 
hartowane. 
2.1.5.1.Grubo ść szkła ma zosta ć obliczona przez Wykonawc ę tak, aby spełniała wymagania 
konstrukcyjne i przepisowe – norma BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 
2.1.5.2. Wszystkie elementy szklane okre ślone jako szkło bezpieczne maj ą być wykonane ze szkła 
bezpiecznego (szyby klejone z folią) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkło 
budowlane . Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 
2.1.6. Okucia budowlane 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 
dokumentacją. 
2.2. Ślusarka drzwiowa stalowa 
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Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi w 
kolorze jasno popielatym. 
2.2.1. Uszczelki i przekładki powinny odpowiada ć wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3. 
2.2.2. Wymagania ppo Ŝ: drzwi stalowe, po Ŝarowe  cechuj ą się odporno ścią ogniow ą podan ą w projekcie. 
2.3. Stolarka drzwiowa drewniana 
Wbudować naleŜy stolarkę drzwiową wykończoną wraz z okuciami i gotowymi powłokami malarskimi w kolorze jasno-
popielatym zgodnie z zestawieniem w projekcie. 
2.3.1. Drewno 
Do produkcji stolarki drzwiowej drewnianej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10-16%. Wszystkie drzwi drewniane powinny być dostarczone zgodnie z dokumentacją – ościeŜnice naleŜy 
dostarczyć drewniane, alternatywnie dopuszcza się ościeŜnice stalowe. 
2.3.2. Okucia budowlane 
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowo-
osłonowe według zestawienia w projekcie. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w 
przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być 
zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Kratki wentylacyjne winny być wykonane ze stali 
nierdzewnej.  
2.3.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.4. Parapety 
Parapety zewnętrzne hali winny być wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety wewnętrzne winny być 
wykonane zgodnie z opisem w projekcie. 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. KaŜda partia wyrobów powinna 
zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1.Wykonanie robót – ślusarka aluminiowa i stalowa 
5.1.1.Przygotowanie o ścieŜy 
OścieŜa powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie , a 
przed montaŜem oczyszczone z pyłu. PodłoŜe powinno zostać wzmocnione, jeŜeli nie wykazuje wystarczającej 
zwartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni 
ościeŜa. 
5.1.2. Przed rozpocz ęciem robót nale Ŝy sprawdzi ć: 
• Prawidłowość wykonania ościeŜy, 
• MoŜliwość mocowania elementów do ścian, 
• Jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.1.3. Elementy powinny by ć osadzone zgodnie z instrukcj ą zaakceptowan ą przez In Ŝyniera. 
5.1.4. Elementy powinny by ć trwale zakotwione w ścianach budynku. 
5.1.5. OścieŜnice osadzi ć w ościeŜach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudow anie po 1-5cm. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeŜnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeŜy za pomocą klinów 
montaŜowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montaŜowych. Próg ościeŜnicy powinien zostać 
podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. Punkty wstępnego mocowania ościeŜnicy (klinowanie w 
ościeŜy) powinny być rozmieszczone przy naroŜach ościeŜnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeŜnic. 
Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi 
bezpieczeństwa z uwagi na obciąŜenia, jakie występują w eksploatacji okien i drzwi. NiezaleŜnie od rodzaju wszystkie 
łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5mm, kształt 
części połączeniowej z ościeŜnicą trzeba dostosować do jej profilu. WaŜne, aby przy zestawach przeszkleń o duŜych 
gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki umoŜliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 
5.1.6. Osadzone elementy powinny by ć uszczelnione mi ędzy o ścieŜem a ościeŜnic ą lub ścian ą tak, 
aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2.Wykonanie robót - stolarka drzwiowa drewniana. 
5.2.1. Przygotowanie o ścieŜy 
5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nale Ŝy sprawdzi ć dokładno ść wykonania o ścieŜy, do 
którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜy lub zabrudzenia powierzchni 
ościeŜy, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej  
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. OścieŜnice drewniane 
osadza się w ościeŜa nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadproŜu po 1-5 cm. 
OścieŜnice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogą być dostosowane do róŜnych sposobów wbudowania: w czasie 
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wznoszenia ścian, w uprzednio wykonane ościeŜe z zamocowaniem na zaprawę cementową w gniazdach w ościeŜy 
kotew przyspawanych do ościeŜnicy. Do zamocowania ościeŜnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem 
prostokątności ramy. Liczba i rozstaw punktów mocowania ościeŜnic stalowych będą określone w aprobacie 
technicznej producenta. OścieŜnicę zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między 
ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym 
zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie. 
5.2.3. Powłoki malarskie 
Stolarka drzwiowa winna być dostarczona z gotowymi powłokami malarskimi w kolorze jasno popielatym . 
Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez uszkodzeń, rys i odprysków. Powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
5.3 Zastosowanie materiałów uszczelniaj ących 
Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających naleŜy upewnić się, Ŝe powierzchnie są gładkie i 
nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać materiały uszczelniające, naleŜy oczyścić za pomocą 
materiałów i metodą zalecana przez producenta materiałów uszczelniających. NaleŜy usunąć wszystkie tymczasowe 
powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe i inne środki , które mogą mieć wpływ na siłę 
wiązania. NaleŜy zachować czystość połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałoŜenia materiałów 
uszczelniających. W połączenia naleŜy wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiąŜącą, nie zostawiając wolnych 
przestrzeni. 
NaleŜy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć 
powierzchnie , które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. NaleŜy 
stosować wyposaŜenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz nakładać je w 
zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur i 
podłoŜa. Nie naleŜy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na 
powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych warunków atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać 
połączeń dla ich wysuszenia lub podwyŜszenia temperatury. NaleŜy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając 
wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie powietrze i zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających 
do wymaganych powierzchni połączeń. NaleŜy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni 
szkła i powierzchni przylegających. 
5.4. Obróbki zewn ętrzne i wewn ętrzne 
5.4.1. Parapety zewn ętrzne 
W dolnej zewnętrznej części ościeŜy naleŜy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej parapety odprowadzające wodę 
spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzny ościeŜy. Parapety naleŜy zamocować wkrętami do elementu 
podprogowego. Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza lico 
ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. 
5.4.2. Parapety wewn ętrzne 
Parapety wewnętrzne naleŜy wykonać z PCV w kolorze białym w łazienkach, pomieszczeniu 1-szej pomocy , w pokoju 
nauczyciela i w salce dla niepełnosprawnych oraz w sali sportowej, magazynie, kotłowni z blachy stalowej 
ocynkowanej, pomalowanej w kolorze ściany. Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeŜy. 
Parapet powinien być podsunięty pod próg okna, co umoŜliwia cofnięty od płaszczyzny ościeŜnicy kształtownik 
podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy. 
5.5. Ochrona i zako ńczenie prac 
5.5.1. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w pełni zabezpieczone przed 
uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione na koszt 
Wykonawcy. 
5.5.2. NaleŜy przygotowa ć przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. koniec zne dla zapobie Ŝenia 
uszkodzeniom elementów w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia naleŜy usunąć dopiero wtedy, 
gdy elementy będą gotowe do zainstalowania. NaleŜy przygotować tymczasowe bariery, osłony, oznakowanie, itp. Aby 
zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostaną 
wymienione na nowe. Retuszowanie malowania uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne. 
6. Kontrola jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Ocena jako ści robót w zakresie ślusarki aluminiowej i stalowej 
Badanie powinno obejmować : 
• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych, 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i ościeŜami, 
• sprawdzenie działania części ruchomych, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
6.2. Ocena jako ści robót : stolarka drzwiowa drewniana 
6.2.1. Zasady kontroli jako ści powinny by ć zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki okie nnej i 
drzwiowej. 
6.2.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć:  sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie jakości materiałów, z 
których została wykonana stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie 
prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostką obmiarową jest ilość m2 elementów 
zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
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8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. Wszystkie roboty związane z montaŜem stolarki 
drzwiowej oraz ślusarki stalowej i aluminiowej podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór następuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9. Podstawa płatno ści. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Płaci się za ustaloną ilość 
wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki,  osadzenie 
stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych 
uszkodzeń. 
10. Przepisy zwi ązane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B. 10 POSADZKI 

CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1  
 

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w przedmiotowym obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Posadzki z płytek gresowych. 
2.2.1. Kompozycje klejowe 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2007 lub odpowiednich aprobat technicznych. Do 
posadzek na zewnątrz obiektu stosować kleje mrozoodporne. 
2.2.2. Płytki gresowe  
Płytki ceramiczne powinny odpowiadać jednej z wymienionych norm: PN-EN 14411:2005, PN-EN 14411:2005 lub 
odpowiednim aprobatom technicznym. 
- grubość min. 12 mm 
- barwa: wg wzorca producenta, 
- twardość w skali Mosha 8 
- ścieralność V klasa ścieralności – zewnętrzne ciągi komunik. i rampa załadowcza, IV – wewnętrzne ciągi kom. i 
kuchnia, III – pom. sanitarne 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe R10 
- na schodach i rampach zewnętrznych antypoślizgowe i mrozoodporne R12V4 
2.2.3. Zaprawy do spoinowania. 
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. NaleŜy 
zastosować fugę epoksydową, kolor ustalić z Inwestorem W naroŜnikach ścian, w sąsiedztwie ościeŜnic drzwiowych, 



BUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĄTKACH 
AASOBOL Pracownia Projektowa   19-335 Prostki, Lipińskie Małe 15 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
39 

na styku posadzki i cokołu oraz wokół otworów rewizyjnych naleŜy stosować elastyczna fugę silikonową w kolorze 
dobranym do koloru preparatu do spoinowania; 
2.2.4. Obramowanie progów, kraw ędzi i progów, naro Ŝniki i k ątowniki, listwy przypodłogowe 
Krawędzie stopni schodów powinny wyróŜniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 
2.3.  Wykładzina podłogowa PCV. 
Wykładzina podłogowa na widowni musi spełniać klasyfikację ogniową w zakresie stopnia palności: niezapalna. 
Powierzchnia wykładziny nie moŜe zawierać plam i uszkodzeń mechanicznych. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Do wykonywania robót wykładzinowych 
naleŜy stosować: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoŜa, szpachle i packi 
metalowe z tworzywa sztucznego, narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa 
o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzenia kompozycji klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
poziomice, 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.  
5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1. Podło Ŝa pod wykładziny. 
Grubość podkładu pod płytki gresowe powinna 50mm w pomieszczeniach na parterze. Dozwolone odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie moŜe, przekraczać 5mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2m. Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 
budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji oraz po wyschnięciu podkładu. Szczególnie 
waŜne jest badanie wilgotności podkładu, co naleŜy do wykonawcy robót podłogowych. Dopuszczalne zawartość 
wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%. W przypadku stwierdzenia wilgotności wyŜszej niŜ podana termin 
wykonania posadzki naleŜy przesunąć. 
5.2. Wykonanie wykładziny z płytek gresowych. 
5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewn ątrz budynku. 
Płytki przed przyklejeniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz  wyznaczyć linię, od której 
układane będą płytki. NaleŜy upewnić się Ŝe nie ma niezamierzonych róŜnic koloru czy odcienia płytek. Następnie 
przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. NaleŜy rozprowadzić ją po podłoŜu pacą 
ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50º. Kompozycja powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoŜa. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie 
wykładzin w ciągu 10min. Po nałoŜeniu kompozycji klejącej płytki układa się do wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, 
naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (ok. 1 do 2 cm) ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod 
płytką miała grubość 6 do 8mm. Przesunięcie nie moŜe powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny moŜna stosować wkładki dystansowe. Po 
wykonaniu fragmentu wykładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. Zaleca się aby 
szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100mm około 2mm, 
- od 100mm do 200mm około 3mm, 
- od 200mm do 600mm około 4mm, 
PowyŜej 600mm około 5 do 20mm, 
Po związaniu kleju, naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. Na 
ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych płytek cokołowych lub przyciętych 
płytek. 
5.2.2. Wykładziny schodów i podjazdu dla osób niepe łnosprawnych 
Na schodach zewnętrznych i na podjeździe dla osób niepełnosprawnych zastosować płytki gresowe antypoślizgowe i 
mrozoodporne przeznaczone na schody. Na schodach wewnątrz obiektu zastosować płytki gresowe antypoślizgowe 
przeznaczone na schody. 
5.3. Wykładzina podłogowa PCV. 
5.3.1. Warunki przyst ąpienia do pracy 
Wykładzinę i klej naleŜy składować co najmniej 24 godziny przed układaniem w pomieszczeniach, w których będą 
stosowane. Wykładziny arkuszowe muszą być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięte z rulonu i pocięte na pasy, 
jeŜeli po tym czasie arkusze wykazują jakiekolwiek deformacje nie mogą być przyklejane. Temperatura powietrza w 
pomieszczeniach, w których układana jest wykładzina nie powinna być niŜsza niŜ 15ºC i powinna być utrzymana takŜe 
w trakcie wysychania kleju. 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. Kontrola wykonanej posadzki powinna 
obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem przez oględziny i 
pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.) 
- stan podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłoŜonych przez dostawców. 
-prawidłowość wykonania wykładziny z płytek gresowych przez sprawdzenie: 
• przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być większe niŜ 3mm na całej 
długości łaty), 
• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1mm, 
• grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez 
producenta 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową 
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-prawidłowość wykonania parkietu przez sprawdzenie: 
• wyglądu zewnętrznego i jednolitości barwy i wzoru – posadzka powinna być wykonana z materiałów tego samego 
rodzaju i gatunku oraz tej samej grubości, 
• związania posadzki z podkładem – posadzka musi wykazywać związanie z podkładem na całej powierzchni, 
niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie arkuszy, 
• prawidłowości powierzchni – na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności bądź plamy i uszkodzenia 
mechaniczne, prześwit pomiędzy łatą przyłoŜoną w dowolnym miejscu nie powinien wynosić więcej niŜ 2mm, 
• prawidłowości wykonania styków - sprawdzenie wykonania spawów, 
• wykończenia posadzki – listwy przyścienne, listwy naroŜne i noski schodowe muszą całkowicie przylegać do podłoŜa 
i być trwale przymocowane, 
• prawidłowości wykonania styków - arkusze wykładziny powinny być ułoŜone szczelnie, szerokość spoin nie powinna 
wynosić więcej niŜ 0,5mm, 
• wykończenia posadzki – listwy przyścienne muszą całkowicie przylegać do podłoŜa i być trwale przymocowane. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej posadzki. Jednostką obmiarową cokołów przy ścianach jest 1m cokołu o 
wysokości 10cm. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. Odbiór gotowych posadzek następuje po 
stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. JeŜeli chociaŜ 
jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostać przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:  
- jeŜeli to moŜliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości posadzki oraz jeŜeli inwestor 
wyrazi zgodę – obniŜyć wartość wykonywanych robót. 
W przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania – usunąć posadzkę i wykonać ja ponownie. Protokół 
odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem. 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje:  zakup i transport materiałów, prace przygotowawcze, oczyszczenie podkładów pod 
posadzki, zagruntowanie pokładów, wykonanie posadzki łącznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem 
posadzki, 
wykonanie cokołów i przybicie listew przyściennych, uporządkowanie miejsca robót, wykonanie niezbędnych pomiarów 
i badań wymaganych SST lub zleconych przez InŜyniera, gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%.Grupa BI. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
10.2. Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r. 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.11 TYNKI, OKŁADZINY 

 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkowych i okładzinowych w budynku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
tynkowych i okładzin ściennych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Tynki cementowo – wapienne. 
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 Okładziny ścienne ceramiczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-1 0100 dotycz ą: 
• Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST uwzględniającymi 
wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie odstępstwa od 
dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu 
oraz są  udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub 
innym równorzędnym dowodem.  
• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
- tynki cementowo – wapienne – PN-65/B-14503 
• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST 
• Przygotowania podłoŜy wg p. 5.1. niniejszej SST 
• Przyczepności tynków do podłoŜa– połączenie zaprawy z podłoŜem powinno być zapewniać takie przyleganie i 
zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 
• Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-
04500. 
• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100 
• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100 
• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz pęknięcia, wykwity i zacieki – podaje p. 
3.3.7 w PN-70/B-10100 
• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna stanowić płaszczyznę pionową lub 
poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od 
tych wymagań podaje p. 8.2 niniejszej SST 
• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach powinny być zabezpieczone 
przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy 
szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoŜa powinny być osłonięte 
paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, 
które naleŜy wypełnić kitem elastycznym i przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską ( w przypadku tynków 
zewnętrznych) 
• Wykończenia naroŜy i obrzeŜy tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub zukosowane. 
1.5.2. Wymagania w odniesieniu do 3obudowy z płyt g ipsowo – kartonowych GKF: 
Wymagania dotyczą: 
• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu 
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie – p.2.5 niniejszej SST 
• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków wg p.5.2.4 niniejszej SST 
• przygotowania podłoŜy wg p. 5.1.3 niniejszej SST 
Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt 
g-k naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +15oC a wilgotność względna powietrza nie jest większa niŜ 
60%. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowy ch. 
Wymagania dotyczą: 
• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
• stanu podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłoŜonych przez dostawców. 
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

 okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, 
PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne 

 kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne 

 zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, 
instalacje elektryczne bez montaŜu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania  ogólne”p.2. 
2.1 Woda. 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora, po jej 
uprzednim przebadaniu. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

 Nie zawierać domieszek organicznych, 

 Mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 
Do zapraw zwykłych do wykonania tynków naleŜy stosować piaski według p. 3.2 PN-70/B-101000. 
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2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej  

 Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 

 Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili uŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC 

 Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Płytki ceramiczne. 

 Barwa – dobrać wg wzorca producenta 

 Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST 

 Stosować kompozycje klejące gotowe – wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST. 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Roboty mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie, przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu 
wskazanego przez InŜyniera. 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. Materiały i elementy mogą być 
przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Materiały naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
Płyty gipsowo-kartonowe naleŜy transportować pod zadaszonymi samochodami. 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1. Przygotowanie podło Ŝy. 
5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi. 
PodłoŜe pod tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych. Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania naleŜy 
podłoŜe sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną naprawę i obróbkę wstępną tak, aby uzyskać podłoŜe 
spełniające wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2. Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi 
tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz 
PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt duŜych róŜnic 
w grubości tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia naleŜy wypełnić 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i zatrzeć na ostro. Mury z bloczków naleŜy oczyścić z wystających 
grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej 
warstwy w miejscach reperowanych. PodłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. 
Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizująca na powierzchni, zmniejszające przyczepność tynku do podłoŜa, 
muszą zostać usunięte. JeŜeli metoda oczyszczania nie daje poŜądanych rezultatów, naleŜy przy pomocy specjalistów 
ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania muru. Zbyt suche lub silnie 
chłonące wodę podłoŜe mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem 
podłoŜe naleŜy zwilŜyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do 
podłoŜa. Przed otynkowaniem naleŜy równieŜ sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym 
nadmiernym zawilgoceniem. 
5.1.2. Pod okładziny ceramiczne. 
PodłoŜe pod okładziny ceramiczne stanowią płyty gipsowo – kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych 
naleŜy przygotować podłoŜe przez odpylenie, oczyszczenie. Powierzchnia powinna być pozbawione pęknięć i ubytków. 
Połączenia między płytami g-k powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania małych nierówności naleŜy je 
zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewn ętrznych i zewn ętrznych. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne, 
b) PodłoŜe powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, 
c) Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłoŜem, 
d) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniŜej 0oC. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur”, 
e) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilŜane wodą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, 
f) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego, 
g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeŜnice drzwiowe taśmą malarską, a puszki i gniazda 
specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, 
h) Przed właściwym tynkowaniem na mokro naleŜy wszystkie wystające części ściany oraz naroŜa, jako miejsca 
naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć osadzając metalowe naroŜniki siateczkowe przez przyklejenie 
ich do ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. 
5.2.1 Tynki cementowo – wapienne. 
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Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi. Zastosowanie obrzutki 
pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni. Wstępne przygotowanie podłoŜa pod tynk polega na zwilŜeniu i 
nałoŜeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki naleŜy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu 
zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwykłych zapraw tynkarskich lub murarskich jest 
niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń 
dotyczących gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazówek wykonawczych producentów mieszanek 
tynkarskich. Zaleca się zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moŜe być 
równieŜ wskazany przez producenta mieszanki). Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku 
objętościowym cementu do piasku 1:3, grubości nie przekraczającej 3-4mm, lecz nie moŜe ona być zbyt wodnista, 
gdyŜ prowadzi to do  powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepności. W takim przypadku naleŜy ją zmatowić. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku. Wykonywać ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Zaprawę 
tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. Tak przygotowaną zaprawę 
narzucać równomiernie kielnią lub maszynowo – agregatem  tynkarskim. Jej nadmiar zbierać drewnianą lub metalową 
łatą . Narzut w naroŜach wyrównywać za pomocą pac w kształcie kątownika. Narzut wykonuje się z zaprawy o 
stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:1:6. Grubość warstwy narzutu ok. 8mm. Po usunięciu 
nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie moŜna dopuścić do nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej 
przed rozpoczęciem zacierania. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niŜ do narzutu. Grubość gładzi powinna być 1- 
3mm. Zaprawę narzucać i rozprowadzać pacą. Po stęŜeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą lub metalową. W tym 
czasie naleŜy zwilŜyć tynk, skrapiając go wodą. Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym 
cement:wapno:piasek równym 1:2:6. 
5.2.2 Tynkowanie o ścieŜy, naro Ŝy ścian itp. 
Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków na wszystkich duŜych 
powierzchniach. Przed tynkowaniem ościeŜy okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeŜnicą zostały 
dokładnie utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk zacierać 
ruchami kolistymi jak na ścianie. W miejscach naraŜonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o 
duŜym ruchu) przed tynkowaniem naroŜy naleŜy je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi naroŜnikami 
ochronnymi z blachy lub wpuścić w tynk naroŜniki z blachy ocynkowanej. 
5.2.3. Okładziny ścienne – płytki ceramiczne. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. PodłoŜem 
pod okładziny ceramiczne są płyty gipsowo – kartonowe gr. 2,5cm. Powinno być wcześniej przygotowane wg p.5.1.4. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barw. Dodatkowo przed ich 
mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Na ścianie naleŜy wyznaczyć linię 
poziomą, od której układane będą płytki i przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję naleŜy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię ściany. Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając 
płytkę na ścianę ustawić ją w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6mm. W 
celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny naleŜy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami. Po związaniu kleju naleŜy 
usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Na obrzeŜach, naroŜach (załamaniach) 
umocować listwy wykańczające z tworzyw sztucznych. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania 
płytek powinna wynosić co najmniej +5oC. 
6. Kontrola jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Tynki wewn ętrzne i zewn ętrzne. 
Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań wymienionych w p.1.5.1 
niniejszej SST. 
6.2. Okładziny. 
Kontrola wykonanej okładziny powinna umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań wymienionych w p.1.5.4 niniejszej SST. 
Prawidłowość wykonania okładziny polega na sprawdzeniu: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej, 
- odchyleń, o których mowa w p.8.3 niniejszej SST. 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostką obmiarową robót jest 1m2. 
Uwzględnić zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i sprawdzone w naturze. 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Odbiór podło Ŝa. 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych i do robót 
okładzinowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST. 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1 Tynki. 
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany oraz SST, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz 
przyczepność do podłoŜa całej powierzchni. Na powierzchni tynków nie mogą występować: trwałe zacieki, wykwity, 
wypryski i spęczenia, pęknięcia i widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki wykonania tynku ( 
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szczególnie ślady wygładzania przy tynkach cementowo-wapiennych). Powierzchnia tynku powinna tworzyć równą 
płaszczyznę. W przypadku tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi wg PN-70/B- 
10100, są następujące: 
• dla tynków cementowo – wapiennych (kat. III) 

 
Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. Tynk powinien być 
odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie 
powinien być przyjęty. W takiej sytuacji naleŜy: 
• jeśli to moŜliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 
• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej 
kategorii, 
• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem. 
8.2. Odbiór robót okładzinowych z płytek ceramiczny ch. 
Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w 
p.6.3. Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robót okładzinowych. Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek dla 
robót okładzinowych ściennych: 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uŜyciu łaty o długości 2m (nie powinno przekraczać 
2mm na długości łaty 2m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny - łatą o długości 2m ( nie powinno być większe niŜ 2mm na całej długości 
łaty). 
Okładzina powinna być odebrana, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest 
negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji naleŜy: 
• jeśli to moŜliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości okładziny oraz jeŜeli inwestor 
wyrazi zgodę naleŜy obniŜyć wartość wykonywanych robót, 
• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – usunąć okładzinę i ponownie wykonać ją ponownie. 
Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 
9. Podstawa płatno ści. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Podstawę płatności stanowi 
cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
9.1 Dla robót tynkowych. 
Cena obejmuje:  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  przygotowanie zaprawy, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  osiatkowanie bruzd,  tynkowanie,  oczyszczenie miejsca pracy z resztek 
materiałów 
9.2. Dla robót okładzinowych. 
Cena obejmuje:  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, moczenie płytek, docinanie płytek, • przygotowanie 
podłoŜa, 
przygotowanie kompozycji klejącej, wykonanie okładziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
10. Przepisy zwi ązane. 
10.1 Normy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.12 ROBOTY MALARSKIE 

CPV: 45400000-1;45440000-3; 45442000-7 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich na podstawie projektu. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 
2.1. Materiały do malowania wn ętrza budynku 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na stosuje się zaleŜnie od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w 
projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne – wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002. 
2.2. Materiały do malowania zewn ętrznych cz ęści budynku 
Na tynk akrylowy przy malowaniu cokołu budynku hali naleŜy stosować farby akrylowe odporne na warunki 
zewnętrzne, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.3. Środki gruntuj ące 
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonny ch podło Ŝach stosowa ć do gruntowania farb ę 
emulsyjn ą do gruntowania, 
2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie naleŜy zagruntowa ć rozcie ńczonym pokostem 1:1 
(pokost: benzyna lakiernicza). 
2.4. Kontrola materiałów 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:  
• Czy dostawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 
• Termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu, 
• Wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 
• Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. 
• Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
• Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, koŜuch, ślady 
pleśni, trwały, nie dający się wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, zapach gliny. 
2.5. Wymagania dla farb akrylowych: 
• Lepkość umowna: min. 60 
• Gęstość: max. 1,6 g/cm3 
• Zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
• Roztarcie pigmentów: max. 90m 
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• Czas schnięcia powłoki w temp. 200C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – 
max. 2 godz. 
2.6. Wymagania dla farb olejnych: 
• Wydajność 6-10m2 / dm3 
• Farby winny odpowiadać normie: PN-C-81901/2002 
2.7. Wymagania dla powłok: 
• Wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków, 
• Grubość – 100-120 µm, 
• Przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
• Elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoŜa, 
• Twardość względna – min. 0,1, 
• Odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki, 
• Odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC. 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu 
pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.. 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. Gotowe farby naleŜy transportować 
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie drogowym. 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 5.1 Warunki prowadzenia 
robót malarskich. Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
• Podczas opadów atmosferycznych (malowanie cokołu budynku hali), 
• W temperaturze poniŜej +5 o C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 
poniŜej 0 o C, 
• W temperaturze powyŜej 25 o C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby temperatura podłoŜa nie była wyŜsza niŜ 20 o C. 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo pomalowane (nie 
wyschnięte) naleŜy osłonić. Roboty malarskie naleŜy rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜa jest nie większa niŜ 4%. W 
pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. Gruntowanie i 
dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
• Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
• Całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
• Całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
• Usunięciu usterek na stropach i tynkach 
5.1.1.Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie s ą następujące: 
PodłoŜa z tynków cementowo-wapiennych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970 .Wszelkie 
uszkodzenia powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). 
Wystające elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.2. Gruntowanie 
Tynki, na które ma zostać zastosowana farba emulsyjna naleŜy zagruntować specjalną farbą emulsyjną do 
gruntowania. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być: 
• Niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 
oraz na reemulgację, 
• Aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
• Jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, 
• Bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoŜa, plam, śladów pędzla, 
• Bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek  
Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
Powłoki z farb olejnych powinny: 
• Mieć jednolitą barwę, zgodną ze wzorcem, 
• Powinny być bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, 
• Mieć jednolity połysk. 
5.4. Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych 
Roboty malarskie wewnętrzne hali moŜna rozpocząć kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w p.5.1.1, a warunki 
wymagania punktu 5.1. PodłoŜa powinny być oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby. Pierwsze 
malowanie naleŜy wykonać po: 
• Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej 
(gniazdka, wyłączniki itp.), 
• Wykonaniu podłoŜy pod płytki podłogowe,, 
• Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 
• Wykonaniu podłoŜy pod parkiet . 
Drugie malowanie moŜna wykonać po: 
• Wykonaniu białego montaŜu, 
• UłoŜeniu posadzek. 
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Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie robót malarskich 
mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić. 
5.4. Malowanie obróbek z blachy stalowej ocynkowane j 
Na właściwie oczyszczone i osuszone podłoŜe moŜna nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową 
odpowiednią farbę opracowaną specjalnie i przeznaczona do malowania blachy ocynkowanej. Farbę nakłada się w 2-3 
warstwach, zachowując zalecane przez producenta odstępy czasu między wykonaniem kolejnych warstw. Malowanie 
naleŜy prowadzić przy temperaturze powietrza poniŜej 30o (zalecane 15-25oC) i przy wilgotności względnej powietrza 
poniŜej 80%.  
6. Kontrola jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1 . Metody kontroli i bada ń 
Kontrolę stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania naleŜy wykonać po otrzymaniu protokołu z ich 
przyjęcia. Badania powłok malarskich przy odbiorze naleŜy wykonać następująco: 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 
0,5 m, 
• Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta, 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
• Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla: powłokę naleŜy uznać za 
odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa 
• Sprawdzenie w przypadku płyt gipsowo-kartonowych: wykończenia styków oraz zabezpieczenia wkrętów. Równość 
powierzchni tynków naleŜy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wyniki kontroli podłoŜy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
6.2.Zakres kontroli i bada ń 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania – nie wcześniej jednak niŜ po 
7 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5oC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. Badanie robót malarskich obejmuje: 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• Sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem, 
• Sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• Sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
6.3. Ocena jako ści powłok malarskich 
JeŜeli badania wymienione w p.6.1. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie naleŜy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, naleŜy uznać, Ŝe 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować 
wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostką obmiarową robót jest m2 
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. Odbiór robót malarskich następuje po 
stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Roboty podlegają warunkom odbioru według 
zasad podanych poniŜej: 
8.1. Odbiór podło Ŝa 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podło Ŝa materiały powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego powłok malarskich polegaj ące na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporno ści powłoki na wycieranie polegaj ące na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni mi ękką, wełnian ą lub bawełnian ą szmatk ą kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporno ści powłoki na zarysowanie. 
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepno ści powłoki do podło Ŝa polegaj ące na próbie poderwania ostrym narz ędziem 
powłoki od podło Ŝa. 
8.2.5. Sprawdzenie powłoki na zmywanie wod ą polegaj ące na zwil Ŝaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mi ękką szczotk ą lub szmatk ą. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, Ŝe 
odstępstwa nie obniŜają właściwości uŜytkowych i komfortu ich uŜytkowania. W przeciwnym wypadku naleŜy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Protokół odbioru powinien zawierać:  Ocenę wyników badań, 
Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, Wykaz wad i usterek ze wskazaniem 
sposobu ich usunięcia. 
9. Podstawa płatno ści. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Płaci się za ustaloną ilość m2 
powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
10. Przepisy zwi ązane. 
10.1 Normy. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Powłoki malarskie zewnętrzne i 
wewnętrzne. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.13 ELEWACJA 
CPV: 45450000-0 

 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ociepleń 
ścian zewnętrznych metodą lekką. -ocieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych EPS 70-04 gr. 16 cm z 
wyprawą silikonową  -dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,50 m  
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument prze- targowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
ociepleń ścian zewnętrznych styropianem (metoda lekka). 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewn ętrznych metod ą lekk ą wg dowi ązującej 
instrukcji ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewn ętrznych budynków metod ą lekk ą” stawia wymagania odno śnie 
stosowanych do ocieple ń materiałów budowlanych. 
2 .2 Tkanina – siatka do zbrojenia warstwy ochronne j. 
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej naleŜy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą wymaganiom PN-
92/P-85010. Muszą to być tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporną dyspersją tworzywa 
sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym wymaganiom: 
wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku, 
siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej niŜ 1250 N, 
siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu NaOH - nie mniej niŜ 600 N, 
wydłuŜenie względne w stanie powietrzno - suchym - nie więcej niŜ 5% przy obciąŜeniu próbki siłą równą 1250 N, 
wydłuŜenie względne po działaniu roztworu NaOH o stęŜeniu 5% przez 28 dni – nie więcej niŜ 3,5% przy obciąŜeniu 
próbki siłą równą 600 N. 
2.3 Płyty styropianowe. 
Izolacja termiczna z płyt styropianowych o wymiarach 100 50 cm lub 120 x 60 cm grub. 14 cm. Styropian samogasnący 
twardy EPS 70-040. Materiały klejące oraz nanoszoce na zewnętrzną powierzchnię ocieplenia. Wymagania stawiane 
zaprawom i masom klejącym. Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej naleŜy stosować zaprawy klejące lub masy 
klejące dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Zaprawa 
klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do 
wymieszania z wodą. Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą 
kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie 
konieczności dodawania do  niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom szczegółowym: 
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wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: proszek do zarobienia wodą, ciekła masa w postaci gotowej do stosowania, 
ciekła masa do wymieszania z cementem; konsystencja – I + I cm stoŜka opadowego, przyczepność do styropianu: 
w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niŜ 0,1 N/mm2, po 24 h działania wody - nie mniej niŜ 0,1 N/mm2  (zarówno w 
stanie  powietrzno - suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być podany czas 
przydatności do uŜycia. 
Wymagania stawiane  zaprawom i  masom tynkarskim . 
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej naleŜy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi ITB. Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, 
bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą  Masa tynkarska powinna stanowić jednolitą pod 
względem zabarwienia ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed 
stosowaniem. Masa nie powinna wydzielać zapachu wskazującego na procesy gnilne. Zaprawy tynkarskie i masy 
tynkarskie powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym. W aprobacie technicznej i w certyfikacie 
załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas  przydatności do jej uŜycia. 
3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie mieszadło - wiertarka udarowa lub przy uŜyciu sprzętu - betoniarka, mieszarki i 
pompy. 
4. TRANSPORT. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Masa klejowo – szpachlowa.  
Do mocowania płyt styropianowych do podłoŜa oraz do mocowania siatek z włókna szklanego do tych płyt stosować 
naleŜy uniwersalną masę klejowo – szpachlową. 
Zaprawa stosowana jest do: przyklejania płyt styropianowych,  szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z 
włókna szklanego. 
PodłoŜe do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i nienatłuszczone. 
Nierówności podłoŜa powyŜej 5 mm naleŜy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. Zgodnie z Instrukcją 
ITB nr 334/96, przed rozpoczęciem ocieplania budynku naleŜy wykonać próbę przyczepności płyt styropianowych do 
podłoŜa. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do 
próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi odbywać się w obecności inspektora nadzoru, a fakty te winny 
być poświadczone wpisem do dziennika budowy . 
5.2 Płyty syropianowe. 
Do wykonania warstwy izolacyjnej naleŜy stosować płyty za styropianu samogasnacego EPS 70-040, grubości 14 cm.  
PodłoŜe do przyklejania płyt powinno być równe, aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną płaszczyznę, aby ograniczyć 
konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie). 
5.3 Łączniki mechaniczne. 
Dla potrzeb mocowania płyt styropianowych do podłoŜa betonowego przyjmuje się 5 sztuk łączników tworzywowych w 
kształcie grzybka na jedną płytę. 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać prób nośności łączników zgodnie z instrukcją producenta. 
5.4 Tkanina zbroj ąca. 
NaleŜy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą wymagania normy PN – 92/ P – 85010 oraz Instrukcją ITB 
334/96  
5.5 Zaprawa tynkarska. 
Na powłoki wykończeniowe przewiduje się cienkowarstwowy tynk silikonowy o strukturze drapanej. PodłoŜe powinno 
być suche, nie przemoczone, nie pylące, wolne od wykwitów. 
Dla uzyskania właściwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest równość i gładkość podłoŜa. Do pojemnika na 
zaprawę wlać potrzebną na 25 kg materiału ilość zimnej, czystej wody i dodawać powoli zawartość worka mieszając 
przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała konsystencja była odpowiednia do uŜycia. Czas 
mieszania ok. 5 minut. 
Temperatura powietrza podczas nakładania nie moŜe być niŜsza niŜ +8oC. 
5.6 Kolejno ść realizacji. 
5.6.1 Przygotowanie do realizacji. 
Przed rozpoczęciem robót zasadniczych naleŜy: 
ustawić rusztowanie i zawiesić w miejscach rozbiórek folię zabezpieczającą, 
wykonać próbę przyczepności kleju do podłoŜa, 
wykonać próbę nośności  kołków do poszczególnych podłoŜy, 
wykonać osłony okienne z folii na czas prowadzenia robót, 
ściany z gazobetonu naleŜy oczyścić szczotkami m.in. z kurzu, a następnie naleŜy zmyć silnym strumieniem wody przy 
jednoczesnym czyszczeniu i spłukać pod ciśnieniem, 
na ścianie przykleić tzw. bazy i wyznaczyć płaszczyzny za pomocą Ŝyłek lub sznura murarskiego; otwory w ścianach 
po demontaŜu kołków rozporowych naleŜy wypełniać masą silikonową,  zgodnie ze Świadectwem 5330/94, ubytki lub 
uskoki na złączach prefabrykatów większe niŜ 10 mm naleŜy wyrównać przez nałoŜenie zaprawy cementowej. 
Świadectwo podaje dokładną technologie realizacji. 
5.6.2 Przyklejanie płyt styropianowych. 
przyklejanie płyt masą klejowo – szpachlową, 
przyklejanie płyt do podłoŜa musi być poprzedzone próbą przyczepności, 
układ płyt na ścianie – w cegiełkę z przewiązaniem na naroŜach budynku, 
mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych (po wyschnięciu kleju), 
szczegół wykonania ocieplenia naroŜy, wzmocnień, ościeŜy okiennych, attyk, dylatacji i innych detali. 
5.6.3 Przyklejanie siatki. 
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Powierzchnię zamocowanych płyt naleŜy pokryć masą klejowo – szpachlową, następnie nałoŜyć siatkę i „wtapiać” ją w 
świeŜą masę. Ściana winna być gładka i wolna od śladów packi lub jakichkolwiek innych nierówności. Zgodnie z 
wymogami technologii minimalny zakład siatki ma wysokość 10 cm (Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W 
naroŜach otworów okiennych i drzwiowych naleŜy wklejać kawałki tkaniny wzmacniającej. Szerokość siatki winna być 
tak dobrana, aby moŜna wyprowadzić ją na wszystkie płaszczyzny ościeŜy okiennych i drzwiowych. 
W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji, w poziomie parteru stosuje się dodatkową siatkę naklejaną 
bezpośrednio na płyty. 
5.6.4 Ocieplenie o ścieŜy okiennych. 
Siatkę zbrojącą naleŜy przykleić do wszystkich czterech powierzchni ościeŜa, na całej jego głębokości. Do górnej i 
bocznych ościeŜy naleŜy przyklejać płyty grubości nie mniejszej niŜ 3 cm. 
Styki płyt z ościeŜami naleŜy uszczelniać masą silikonową. 
5.6.6 Układanie masy tynkarskiej. 
Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem układania masy tynkarskiej ścianę naleŜy zagruntować podkładem. 
PodłoŜe musi być suche, nie zamarznięte, wolne od kurzu, wolne od wykwitów i luźnych cząstek. Tynk winien być 
mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadłem, nie naleŜy mieszać masy z innymi produktami. Tynk nakładać 
nierdzewną pacą stalową w warstwie równej grubości ziarna i zacierać  Faktura tynku – drapana, o  ziarnistości 2,5 – 
3,0 mm. Tynku nie moŜna układać: 
w temperaturach poniŜej +80 C, przy duŜym nasłonecznieniu, podczas deszczu, mgły lub silnego nawilgocenia, przy 
silnym wietrze. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i 
wymaganiom techniczny. Kontrolą jakości wykonywanych robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 
montaŜ rusztowań (warunki montaŜu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy), przygotowanie ścian do 
ocieplania, przyklejanie płyt styropianowych, wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, wykonanie obróbek 
blacharskich. 
6.3 Przy wykonywaniu robót ocieplaj ących metod ą lekk ą naleŜy zwróci ć uwag ę na nadzór techniczny, tj.: 
ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian powinny być one wykonywane przez 
wykwalifikowanych pracowników, konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez  wykonawcę, a 
takŜe nadzór inwestorski i autorski, w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem ścian powinien być 
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 
spostrzeŜenia dotyczące jakości podłoŜa, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu 
przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy docieplanej. Z obliczonej powierzchni 
potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory większe niŜ 1 m2. Ochrony naroŜników wypukłych 
kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych: 
przygotowanie podłoŜa, przyjmowanie płyt (klejenie i mocowanie łącznikami), wklejanie siatki, wykonanie zewnętrznej 
warstwy elewacyjnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak, aby umoŜliwić sprawne i zgodne z technologią wykonanie robót. Po 
zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę gwarancja. NaleŜy 
bezwzględnie stosować się do  załoŜeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, warunki techniczne 
wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.). Odbiory 
częściowe i końcowy naleŜy prowadzić zgodnie z Instrukcją ITB. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje: 
cięcie płyt styropianowych, przygotowanie masy klejącej, przyklejenie masy klejącej płyt  tyropianowych, przyklejenie 
siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy klejącej, wykonanie i 
rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach i balkonach, przyklejenie drugiej wzmacniającej warstwy siatki z włókna 
szklanego na wysokości ścian parteru, 
załoŜenie ochron naroŜników wypukłych  pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokową wyprawą elewacyjną. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Instrukcja ITB Nr 334/96 - „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekka”. 
PN – 92/P – 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej. 
PN –B – 20130 - Płyty styropianowe.  
 
 
 
 


